
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1.ช่ือโครงการขุดลอกหนาฝายและซอมแซมฝายน้ําลนคลองกะเปยด หมูท่ี 5

2.หนวยงานเจาของโครงการ...............องคการบริหารสวนตําบลกะเปยด......
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 478,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ...................................................................................................
โครงการขุดลอกหนาฝายและซอมแซมฝายน้ําลนคลองกะเปยด หมูท่ี 5 โดยทําการดังนี้ ขุดลอกบริเวณ
หนาฝายคลองกะเปยดลึกไมนอยกวา 1.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,469 ลบ.ม. ขุด
ลอกคลองกะเปยด (สวนเชื่อมตอหนาฝาย) กวาง 8.00 – 12.00 เมตรยาวไมนอยกวา 550 เมตรลึก
ไมนอยกวา 1.35 เมตรหรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 6,051 ลบ.ม. ปรับแตงตลิ่งริมคลองกวาง 0.45
เมตร ยาว 550 เมตร หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 1155 ลบ.ม. ปริมาณดินขุดทุกรายการรวมกันไม
นอยกวา 11,670 ลบ.ม. ซอมแซมประตูฝายน้ําลนและประตูคลองสงน้ํ า พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ 1 ปาย รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด

5.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 16 มกราคม 2563 เปนเงิน 478,000.- บาท
บัญชีประมาณการราคากลาง………………………………………………………………………………………..

5.1......ปร.4………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2……ปร.5………………………………………………………………………..……………………………………..
5.3………………………………………………………………..………………………………………..
5.4……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง…………………………………………………………………………..
6.1…นายศิระ  สวนกูล……..
6.2…นายวีระพจน   วันเลี้ยง …………………………..
6.3…นายอุเทน  โชติพงค……………………..


